
BDI : 30 %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                  8.981,03 

1.1 010004 Placa Da Obra Em Chapa Galvanizada M2 1,00                388,62                     388,62 

1.2 010008 Limpeza Do Terreno M2 239,40                3,31                     792,41 

1.3 000002 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00             7.800,00                  7.800,00 

2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS                    2.549,54 

2.1 020018 Demolição Manual De Concreto Simples M3 1,50                195,69                     293,54 

2.2 020020 Demolição Da Estrutura Em Madeira Da Cobertura M2 400,00                5,64                  2.256,00 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA                  15.073,60 

3.1 030011 Aterro C/ Material Fora Da Obra, Incl. Apiloamento M3 160,00               94,21                 15.073,60 

4.0 COBERTURA                    9.402,61 

4.1 070194 Tesoura Em Mad. De Lei P/ Vao De 8.0M UN 5,00             1.623,23                  8.116,15 

4.2 070058 Cobertura - Telha Plan M2 21,00                61,26                  1.286,46 

5.0 ESQUADRIAS                  27.114,94 

5.1 091380
Esquadria C/ Venezianas De Aluminio Natural C/ 
Ferragens

M2 18,27              627,65                 11.467,17 

5.2 091383
Esquadria De Alumínio Anodizado Preto Basculante C/ 
Vidro E Ferragens

M2 3,36                659,18                  2.214,84 

5.3 090822 Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva) M2 9,60                344,34                  3.305,66 

5.4 090825 Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva) M2 32,40              312,57                 10.127,27 

6.0 REVESTIMENTOS                  63.730,79 

6.1 110143 Chapisco De Cimento E Areia No Traço 1:3 M2 1.263,20             8,96                 11.318,27 

6.2 110762 Emboço Com Argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 12,00                31,11                     373,32 

6.3 110763 Reboco Com Argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 1.251,20            36,45                 45.606,24 

6.4 110148 Azulejo Branco Assentado A Prumo No Traço 1:5:1 M2 96,00                67,01                  6.432,96 

7.0 PISOS                  74.595,02 

7.1 130507 Camada Impermeabilizadora E=10Cm C/ Seixo M2 396,18               53,96                 21.377,87 

7.2 130110 Camada Regularizadora No Traço 1:4 M2 396,18               29,65                 11.746,74 

7.3 130119 Lajota Ceramica 30X30Cm - Pei - Iv M2 396,18               84,49                 33.473,25 

7.4 130492
Calçada (Incl.Alicerce, Baldrame E Concreto C/ Junta 
Seca)

M2 79,82              100,19                  7.997,17 

8.0 PINTURA                  32.455,91 

8.1 150132 Pva Externa C/Massa E Liq. Preparador M2 321,90               26,99                  8.688,08 

8.2 150251 Pva Interna C/ Massa E Selador M2 941,30               25,25                 23.767,83 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  19.504,46 

9.1 Quadros e Caixas   

9.1.1 170073 Quadro De Mediçao Bifasico (C/ Disjuntor) UN 1,00                526,11                     526,11 

9.1.2 170888 Centro De Distribuição P/ 20 Disjuntores (C/ Barramento) UN 1,00                700,33                     700,33 

9.1.3 171417 Caixa Plástica Octogonal UN 50,00                 6,46                     323,00 

9.1.4 170951 Tampa Cega 4X4 Plástica UN 50,00                13,76                     688,00 

9.2 Disjuntores   

9.2.1 170362 Disjuntor 2P - 15 A 50A - Padrão Din UN 1,00                  68,39                       68,39 

9.2.2 170326 Disjuntor 1P - 10 A 30A - Padrão Din UN 18,00                23,03                     414,54 
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9.3 Tomadas e Interruptores

9.3.1 170881 Caixa Plástica 4X2 UN 40,00                 3,46                     138,40 

9.3.2 170332 Interruptor 1 Tecla Simples (S/Fiaçao) UN 7,00                  17,35                     121,45 

9.3.3 170334 Interruptor 2 Teclas Simples (S/Fiaçao) UN 7,00                  32,07                     224,49 

9.3.4 170338 Interruptor 3 Teclas Simples (S/Fiaçao) UN 1,00                  45,88                       45,88 

9.3.5 170339 Tomada 2P+T 10A (S/Fiaçao) UN 16,00                22,96                     367,36 

9.3.6 171523 Tomada 2P+T 20A (S/Fiaçao) UN 2,00                  28,76                       57,52 

9.4 Eletrodutos, Conduletes e Calhas   

9.4.1 170076 Eletroduto Pvc De 3/4 M 156,00               11,22                  1.750,32 

9.4.2 170078 Eletroduto Pvc De 1 M 6,00                  13,38                       80,28 

9.4.3 170075 Eletroduto Pvc De 1/2 M 50,00                 9,76                     488,00 

9.5 Luminárias   

9.5.1 170983 Luminria tipo arandela - Casco de Tartaruga UN 8,00                112,32                     898,56 

9.5.2 170514 Luminaria C/ 1 Lamp. Fluorescente 16W (Sem Fiaçao) UN 42,00              110,34                  4.634,28 

9.6 Cabos   

9.6.1 170298 Cabo De Cobre 1,5Mm2 - 750 V M 350,00                5,78                  2.023,00 

9.6.2 170418 Cabo De Cobre 2,5Mm2 - 750 V M 300,00                6,81                  2.043,00 

9.6.3 170317 Cabo De Cobre 4Mm2 - 750 V M 300,00                8,33                  2.499,00 

9.6.4 170319 Cabo De Cobre 10Mm2 - 750 V M 70,00                13,14                     919,80 

9.7 Acessórios e Conexões   

9.7.1 171110 Conector Para Haste De Aterramento De 5/8 UN 1,00                   6,85                        6,85 

9.7.2 171411 Braçadeira Metálica Tipo D C/ Cunha Ø 3/4 UN 50,00                 2,83                     141,50 

9.7.3 171119 Conector De Emenda Para Cabo 10 Mm² UN 8,00                   6,43                       51,44 

9.7.4 171175 Isolador Roldana 72X72 UN 1,00                  26,19                       26,19 

9.7.5 171164 Haste De Aço Cobreada 5/8X2,40M C/ Conector UN 1,00                103,75                     103,75 

9.7.6 171405 Luva P/ Elet. Pvc De 3/4 (Ie) UN 20,00                 5,19                     103,80 

9.7.7 171267 Curva 90° P/ Elet. Pvc 1 1/4 (Ie) UN 2,00                  22,62                       45,24 

9.7.8 171048 Luva P/ Elet. Pvc De 1 1/4 (Ie) UN 2,00                   6,99                       13,98 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                  21.861,20 

10.1 Água-Fria

10.1.1 180461 Reservatório Em Fibra De Vidro 1.000 L UN 1,00                944,28                     944,28 

10.1.2 181518 Adaptador Soldável Longo C/ Flanges Livres (Cx.D'Água) UN 3,00                  28,30                       84,90 

10.1.3 180426 Joelho/Cotovelo 90º Pvc - Js - 20Mm-Lh UN 15,00                 6,67                     100,05 

10.1.4 180428 Joelho/Cotovelo 90º Pvc - Js - 32Mm-Lh UN 2,00                   8,14                       16,28 

10.1.5 180108 Tubo Em Pvc - Js - 20Mm (C/ Rasgo Na Alvenaria)-Lh M 8,00                   8,73                       69,84 

10.1.6 180106 Tubo Em Pvc - Js - 32Mm (C/ Rasgo Na Alvenaria)-Lh M 2,00                  15,99                       31,98 

10.1.7 181513 Bucha De Redução Js 25X20Mm (Lh) UN 4,00                   3,80                       15,20 

10.1.8 180229 Te De Redução 90° Js - 25Mm X 20Mm (Lh) UN 6,00                   9,77                       58,62 

10.1.9 180228 Te De Redução 90° Js - 32Mm X 25Mm (Lh) UN 2,00                  12,94                       25,88 

10.1.10 180221 Joelho/Cotovelo 90º Pvc Srm - 20Mm X 1/2 (Lh) UN 6,00                  11,90                       71,40 

10.1.11 181169 Tê Em Pvc - Srm - 20Mm X 1/2 (Lh) UN 5,00                  15,60                       78,00 

10.1.12 180440 Registro De Gaveta C/ Canopla - 1/2 UN 7,00                  87,29                     611,03 

10.1.13 180444 Registro De Gaveta C/ Canopla - 1 UN 1,00                109,44                     109,44 

10.1.14 180248 Junção Simples Pvc Js - 40 X 40Mm - Ls UN 6,00                  12,61                       75,66 

10.1.15 180229 Te De Redução 90° Js - 25Mm X 20Mm (Lh) UN 2,00                   9,77                       19,54 

10.1.16 180448 Valvula De Retençao Horizontal 1/2 - Recalque UN 1,00                  64,93                       64,93 

10.2 Esgoto

10.2.1 180105 Tubo Em Pvc - 40Mm (Ls) M 6,00                  10,73                       64,38 

10.2.2 180102 Tubo Em Pvc - 100Mm (Ls) M 4,00                  28,78                     115,12 
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10.2.3 180244 Joelho/Cotovelo 45° Pvc Js - 40Mm - Ls UN 12,00                11,88                     142,56 

10.2.4 180241 Joelho/Cotovelo 45° Pvc Js - 100Mm - Ls UN 10,00                25,75                     257,50 

10.2.5 180471 Joelho/Cotovelo 90º Rc Em Pvc - Js - 40Mm-Ls UN 8,00                  14,09                     112,72 

10.2.6 180474 Joelho/Cotovelo 90º Rc Em Pvc - Js - 100Mm-Ls UN 6,00                  22,42                     134,52 

10.2.7 180260 Luva Simples Pvc 40Mm - Ls UN 4,00                   6,45                       25,80 

10.2.8 180257 Luva Simples Pvc 100Mm - Ls UN 4,00                  16,70                       66,80 

10.2.9 180255 Redução Excêntrica Pvc 75Mm X 50Mm - Ls UN 10,00                18,97                     189,70 

10.2.10 180475 Tê Curto Em Pvc - Js - 40X40Mm-Ls UN 8,00                  13,17                     105,36 

10.2.11 180478 Tê Curto Em Pvc - Js - 100X100Mm-Ls UN 5,00                  30,83                     154,15 

10.2.12 180103 Tubo Em Pvc - 75Mm (Ls) M 3,00                  21,35                       64,05 

10.2.13 180093 Caixa Sifonada De Pvc C/ Grelha - 100X100X50Mm UN 6,00                  17,28                     103,68 

10.2.14 180551 Fossa Septica Em Concreto Armado - Cap= 30 Pessoas UN 1,00             4.643,05                  4.643,05 

10.2.15 180417 Filtro Anaerobico Conc.Arm. D=1.4M P=1.8M UN 1,00             2.678,84                  2.678,84 

10.2.16 180544
Sumidouro Em Alvenaria C/ Tpo.Em Concreto - Cap= 30 
Pessoas

UN 1,00             2.164,36                  2.164,36 

10.3 Aparelhos, Louças e Metais   

10.3.1 190609 Bacia Sifonada C/Cx. Descarga Acoplada C/ Assento UN 4,00                570,35                  2.281,40 

10.3.2 190647
Cuba De Lavagem Em Aço Inox E Tanque Em Concreto C/ 
Torn.,Sifao E Valv.

CJ 1,00             3.391,61                  3.391,61 

10.3.3 190375 Lavatorio De Louça C/Col.,Torneira,Sifao E Valv. UN 5,00                487,53                  2.437,65 

10.3.4 190797 Porta Papel Higiênico - Polipropileno UN 4,00                  54,18                     216,72 

10.3.5 190848 Saboneteira Para Sabão Líquido (Vidro+Inox) - Móvel UN 5,00                  26,84                     134,20 

11.0 LIMPEZA FINAL                  2.676,74 

270220 Limpeza final e entrega da obra M2 506,00                5,29                  2.676,74 

277.945,84R$       TOTAL GERAL



TP - 001/2017

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

70% 30% 100%
R$ 6.286,72 R$ 2.694,31 8.981,03R$           

100% 100%
R$ 2.549,54 2.549,54R$           

60% 30% 100%
R$ 9.044,16 R$ 4.522,08 15.073,60R$         

35% 65% 100%
R$ 3.290,91 R$ 6.111,70 9.402,61R$           

30% 60% 10% 100%
R$ 8.134,48 R$ 16.268,97 R$ 2.711,49 27.114,94R$         

90% 10% 100%
R$ 57.357,71 R$ 6.373,08 63.730,79R$         

30% 60% 10% 100%
R$ 22.378,51 R$ 44.757,01 R$ 7.459,50 74.595,02R$         

25% 25% 50% 100%
R$ 8.113,98 R$ 8.113,98 R$ 16.227,95 32.455,91R$         

30% 40% 10% 10% 10% 100%
R$ 5.851,34 R$ 7.801,78 R$ 1.950,45 R$ 1.950,45 R$ 1.950,45 19.504,46R$         

35% 30% 10% 15% 10% 100%

R$ 7.651,42 R$ 6.558,36 R$ 2.186,12 R$ 3.279,18 R$ 2.186,12 21.861,20R$         

100% 100%
R$ 2.676,74 2.676,74R$           

R$ 25.531,84 R$ 16.931,78 R$ 43.791,81 R$ 137.838,99 R$ 28.794,62 R$ 23.549,45 R$ 277.945,84
9,19% 6,09% 15,76% 49,59% 10,36% 8,47% 100% 100,00%

R$ 42.463,62 R$ 86.255,42 R$ 224.094,42 R$ 252.889,03 R$ 276.438,48  

15,28% 31,03% 80,63% 90,99% 99,46%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,23%

OBEJETO:  CONCLUSÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO CHIPAIÁ
BDI CONSIDERADO: 30%

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DO ARARI - PA
PRAZO: 180 DIAS CORRIDOS DATA BASE: 10/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO
TOTAL %

2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 0,92%

3 MOVIMENTO DE TERRA 5,42%

4 COBERTURA 3,38%

5 ESQUADRIAS 9,76%

6 REVESTIMENTOS 22,93%

7 PISOS 26,84%

8 PINTURA 11,68%

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 7,02%

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 7,87%

11 LIMPEZA FINAL 0,96%

PARCIAIS SIMPLES
PERCENTUAIS SIMPLES (%)

PARCIAIS ACUMULADAS
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)
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